

Bontási jegyzőkönyv

Ajánlatkérő: Tényő Község Önkormányzata (9111 Tényő, Győri út 59.)

Helyszín: Tényő Község Önkormányzata (9111 Tényő, Győri út 59.)

Tárgy: „TOP 1.2.1 – Turisztikai rendezvénytér kialakítása és TOP 1.4.1 – Új bölcsőde építése Tényőn” kivitelezési szerződés keretében

Dátum: 2017. november 15. 13.00

Jelen vannak:

Ajánlatkérő részéről:

Piller Veronika, BB tag, közbeszerzési szaktanácsadó

Ajánlattevők részéről: -

Ajánlatkérő nevében Piller Veronika közbeszerzési szaktanácsadó megállapítja, hogy az ajánlattételi határidőig 2017. november 15-én 13.00 óráig 2 ajánlat érkezett be, és a benyújtott ajánlatokat tartalmazó borítékok sértetlenek.

A felolvasólapok, az eljárás becsült értékének és a rendelkezésre álló fedezet körülményeinek ismertetése:

Az eljárás becsült értéke részenként:

1. rész- TOP 1.2.1 – Turisztikai rendezvénytér kialakítása

A beruházás becsült értéke összesen nettó : 72.954.656 Ft

2. rész - TOP 1.4.1 – Új bölcsőde építése Tényőn

A beruházás becsült értéke összesen nettó : 77.040.623 Ft

A rendelkezésre álló fedezet: A becsült értékkel megegyező, ajánlatkérő a fedezetet az elszámolható költségek tekintetében a TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00017 és a TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00020 projekt azonosítószámú Támogatási Szerződése alapján és a nem elszámolható költségek tekintetében Tényő Község Önkormányzata saját költségvetéséből biztosítja.

A benyújtott ajánlatok:

1. rész- TOP 1.2.1 – Turisztikai rendezvénytér kialakítása

Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1053 Budapest, Magyar u. 36.

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 72.052.398 Ft + Áfa: 19.454.148 Ft,

Bruttó összesen: 91.506.546 azaz kilencvenegymillió-ötszázhatvanhat forint.

2. Vállalt teljesítési határidő (naptári nap): 2018. szeptember 30-tól visszafelé számított 0 nap

3. Jótállás időtartama: 3 év + 0 nap

Euro Generál Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9026 Győr, Vízmű u. 2.

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 69.261.900 Ft + Áfa: 18.700.713 Ft,

Bruttó összesen: 87.962.613 azaz nyolcvanhétmillió-kilencszázhatvankettőezer-hatszázötvenhárom forint.

2. Vállalt teljesítési határidő (naptári nap): 2018. szeptember 30-tól visszafelé számított - nap

3. Jótállás időtartama: 3 év

2. rész - TOP 1.4.1 – Új bölcsőde építése Tényőn

Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1053 Budapest, Magyar u. 36.

2. Ajánlati ár (nettó Ft): 80.816.400 Ft + Áfa: 21.820.428 Ft,
Bruttó összesen: 102.363.828 azaz egymáshatmillió-háromszázhatvanháromezer-nyolcszázhuszonnyolc forint.
2. Vállalt teljesítési határidő (naptári nap): 2018. augusztus 31-től visszafelé számított 0 nap
3. Jótállás időtartama: 3 év + 0 nap

Euro Generál Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9026 Győr, Vízmű u. 2.

2. Ajánlati ár (nettó Ft): 77.040.620 Ft + Áfa: 20.800.967 Ft,
Bruttó összesen: 97.841.587 azaz kilencvenhétmillió-nyolcszáznegyvenegyezer-ötszáznyolcvanhét forint.
2. Vállalt teljesítési határidő (naptári nap): 2018. augusztus 31-től visszafelé számított - nap
3. Jótállás időtartama: 3 év

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi.

- Az ajánlati kötöttséggel nem terhelt, a felhívásban meghatározott, határidőben benyújtott első ajánlatok tekintetében ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. A tárgyaláson azon ajánlattevő vehet részt, aki a szerződés teljesítésére alkalmas, és akivel szemben a kizáró okok nem állnak fenn.

Kérdés, észrevétel: -
Melléklet: Jelenléti ív

Ajánlatkérő 13.08-kor befejezettnek nyilvánította a bontási eljárást.

Ajánlatkérő képviselőjében: k.m.f.



Piller Veronika
közbeszerzési szaktanácsadó

Piller Veronika
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00818
9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 24.
+3630/4947-375
piller.veronika@produktiv-iroda.hu

